

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28058-2023:TEXT:EL:HTML>

**Ελλάδα-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους
2023/S 011-028058**

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Έργα

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022/S 169-479944)

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.)

Ταχ. διεύθυνση: ΚΑΡΟΛΟΥ 27

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon

Ταχ. κωδικός: 10437

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβάσεων & Προμηθειών, Γραμματεία, 2ος όροφος, Γραφείο 203

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders.pw@ergose.gr

Τηλέφωνο: +30 2105283330

Φαξ: +30 2105283392

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: <http://www.ergose.gr>

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Α.Δ. 2512)

Αριθμός αναφοράς: ΑΔ.2512

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

45234100 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους

II.1.3) Είδος σύμβασης

Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.Δ. 2512)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

11/01/2023

VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 169-479944

Τμήμα VII: Αλλαγές**VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη****VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη**

Αριθμός τμήματος: IV.2.2

Αντί:

Ημερομηνία: 10/10/2022

Τοπική ώρα: 14:00

Διάβαζε:

Ημερομηνία: 07/02/2023

Τοπική ώρα: 14:00

Αριθμός τμήματος: IV.2.7

Αντί:

Ημερομηνία: 17/10/2022

Τοπική ώρα: 10:00

Διάβαζε:

Ημερομηνία: 14/02/2023

Τοπική ώρα: 10:00

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

• Η αρχική μετάθεση ημερομηνιών για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Α.Δ. 2512) - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 191755, γνωστοποιήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. οικ.10095/22/31-10-202 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, δυνάμει της υπ' αρ. 4279/20-10-2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ (αρ. Προκήρυξης σε ΕΕΕΕ: 2022/S 213-612516)

• Η επόμενη μετάθεση ημερομηνιών για τον διαγωνισμό του εν λόγω έργου, γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. οικ.111963/22/16-12-2022 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, δυνάμει της υπ' αρ. 4318/07-12-2022.Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ (αρ. Προκήρυξης σε ΕΕΕΕ: 2022/S 246-713665)

• Με την παρούσα, γνωστοποιείται η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Α.Δ. 2512) - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 191755, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 217/23/11-01-2023 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., δυνάμει της υπ' αρ. 4241/22/04-08-2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., η οποία εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. - εκτός των άλλων - να αποφασίσει για τυχόν περαιτέρω αναβολή του διαγωνισμού, ορίζοντας τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του.

• Σύμφωνα με την την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 217/23/11-01-2023 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι έως 07/04/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Τέλος, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/01/2023, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 01/02/2023.